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1. Identifika¢né idaje

Nézov stavby:

Stavebny objekt:
Miesto stavby:
Parcela:
Katastralne uzemie:
Okres:

Kraj:
Objednavatel’:

Investor:

Hlavny projektant:
Dodavatel stavby:

: SPRIEVODNA SPRAVA

Stavebné upravy a znizenie energetickej naro¢nosti
Hasicska zbrojnica v Ochodnici
Hasi¢ska zbrojnica v Ochodnici ¢s. 360
Ochodnica

KN 66

Ochodnica

Kysucké Nové Mesto

Zilinsky

Obec Ochodnica,

Ochodnica ¢. 121, 023 35

Obec Ochodnica,

Ochodnica ¢. 121, 023 35

PEM PROJEKT - Ing. Peter Mrvecka
vyberové konanie

2. Uvod k predkladanej projektovej dokumentacii

Projektova dokumentéicia je spracovand v rozsahu projektu stavby prikladanom
k ziadosti o vydanie stavebného povolenia. Stavebné upravy nevyzaduji stavebné
povolenie.

3. Zavizné podklady pre projekcéné prace

Podkladom pre spracovanie projektovej dokumentacie bola poziadavka investora na
spracovanie projektovej dokumentécie stavebnych uprav a zniZzenia energetickej narocnosti
hasi¢skej zbrojnice v Ochodnici, ktora nie je kompletne zateplend a v ramci stavebnych
uprav buda upravené a prepojené priestory garaze, skladu a oddychovej miestnosti, aby sa
zefektivnila ¢innost’ dobrovol'ného hasi¢ského zboru. Tym chce investor zmodernizovat’,
zefektivnit’ pracu hasi¢ského zboru a znizit’ ndklady na vykurovanie a prevadzku objektu.
Hlavnou poziadavkou investora bolo kompletné dozateplovanie objektu, zjednotenie
a obnova vonkajSich povrchovych tprav ako aj oprava vnutornych povrchovych uprav
s vytvorenim prepojenia jednotlivych priestorov.

Dalsie podilady:
- Kopia 7 katastrdalnej mapy - katasterportal
- Obhliadka stavby
- Zameranie stavby
- Jednania s investorom

Pouczité zakony, predpisy a vyhlasky:
- Zakon ¢ 50/1976 Z.7., stavebny zakon v zneni neskorsich predpisov
- Vyhliska MZP SR ¢&  532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuji  podrobnosti
o vSeobecnotechnickych poziadavkdch na vystavbu a o vSeobecnotechnickych
poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu
a orientacie.



4. Ugel, situovanie objektu a charakteristika vizemia

Ugel stavby ostane po realizacii stavebnych Gprav a zateplenia objektu zachovany—
objekt sluziaci pre ucely dobrovolnych hasicov v Ochodnici, ktori zabezpecuju ochranu
pred poziarmi a inymi Zivelnymi pohromami v obci a ktori poméhaja a zasahuju pri tychto
roznych zivelnych pohromach. Stavba nie je Clenend na stavebné objekty a taktiez nie je
¢lenend ani z pohladu prevadzky.

Stavba je situovand na parcele KN 66 K.U. Ochodnica. Objekt sa nachadza
v intravilane obce Ochodnica. Pristup k objektu je z jestvujucej cesty III. triedy v sprave
VUC Zilina. Stavebny objekt ma pridelené stpisné &islo 360 a je vedeny na LV 822 ako
objekt vo vlastnictve obce Ochodnica.

Objekt je osadeny v mierne sklonitom teréne. Vyskové osadenie podlahy I. NP -
+0,000 je cca 0,05 - 0,6 m nad terénom. Projekt rieSi stavebné upravy suvisiace so
znizenim energetickej narocnosti spocivajice v zatepleni nezateplenych stien objektu a v
stavebnych upravach interiéru spocivajucich v novych povrchovych tpravach, vytvoreni
prepojovacich dveri a vo vyvlozkovani jestvujiiceho komina.

Objekt je napojeny na verejny vodovod. Odkanalizovanie je do Zumpy. Napojenie
objektu na elektricku siet’ je vzdusnou elektrickou pripojkou a ostane bez zasahov. Objekt
nie je napojeny na plyn. Vykurovanie objektu je lokalne na tuhé palivo.

Osadenie objektu a odstupové vzdialenosti sa realizovanim predmetnych stavebnych
uprav a zateplenia nezmenia. Hlavné vjazdy avstup do objektu zostani zachované
z prilahlej cesty III. triedy zo severnej strany. Realizovanim stavebnych uprav a zateplenia
objektu zostane zachovany charakter uzemia obcianskej vybavenosti a taktiez budi
zachované priestorové a funkéné regulativy daného izemia.

5. Popis a niektoré parametre objektu

Zaradenie objektu: In¢ budovy

Klasifikacia objektu: 1274

Charakteristika objektu: Objekt sluziaci potrebam dobrovolného
hasi¢ského zboru v obci

Hlavné podorysné rozmery objektu: 14,12mx 10,17 m

Vyska objektu v hrebeni veze: 12,76 m

Na parcele: KN C 66, KU Ochodnica

6. Zasady funkcéného, technického a architektonického rieSenia

Z pohl'adu urbanizmu a tzemného planovania na danom Uzemi predmetné stavebné
upravy objektu nebudi mat’ vplyv na zastavanost’ a vyuzitie v danom uzemi.

Jestvujtici objekt je realizovany ako murovany. Objekt nie je podpivniceny a ma dve
nadzemné podlazia apodkrovie. Prioritou tohto projektu je =zniZzenie energetickej
narocnosti objektu, jeho modernizacia a funk¢éné prepojenie vnitornych priestorov.

Zo stavebno-technického hl'adiska je objekt samostatne stojaci a mé dve nadzemné
podlazia a podkrovie. VySkovo ostane objekt zachovany. ZaloZzenie objektu je na
betonovych zakladovych pasoch na nezamrzni hibku. Zvislé konstrukcie objektu su
murované. Vodorovné konstrukcie — vence, preklady a schodisko st Zelezobetonové. Strop
je zelezobetonovy. ZastreSenie objektu je pomocou drevenej krovovej konStrukcie
sedlového tvaru. Pokrytie objektu plechovou profilovanou krytinou. Vnutorné omietky st
jemné v kombindcii stropov so sadrokartonovymi podhladmi. Okna st plastové
s izolatnym dvojsklom. Garazové vrata su rieSené ako sekcné automatické. Vnutorné
dvere st drevené. Cely obejekt bude zatepleny.

Uroveii £0,000 je situovana na podlahe I. NP — prizemia.



Architektonické rieSenie vychadza z ucelu objektu a z uz jestvujicej stavby objektu.
Navrhnuté farebné rieSenie objektu je jednoduché a prispésobené jestvujlicej zastavbe.

Riesenie osvetlenia je priame osvetlenie dennym svetlom. Vetranie je taktiez priame
s doplnenim nateného odvetrania socidlnych zariadeni.

7. Vecné a Casové vizby, uzivatelia terminy

Vystavba objektu nie je zavisld na ziadnych vidzbach technického charakteru, ktoré
by ju mohli ovplyvnit. Jednym z moznych faktorov, ktory mdze mat vplyv na postup
vystavby je pocasie, ktorého charakter moze mat’ vplyv na plynulost’ vystavby. Je nutné
dodrziavat’ technologicky postup prac a taktiez dat pozor na raz a charakter pocasia.

V objekte a pred objektom na parcele KN 66, bude mozné uskladnit’ material
a potrebné zariadenie stavby.

Prevadzkovatel a investor: Obec Ochodnica
Ochodnica ¢s. 121, 023 35

Presny termin vystavby bude stanoveny v zavislosti na vyberovom konani na

dodavatel’a stavebnych prac a od dostupnosti finan¢nych zdrojov.

Zahjjenie stavby: urci investor - predpoklad 10/2017

Ukoncenie stavby: urci investor — predpoklad 11/2017

Predpokladand lehota vystavby: 1 mesiac

Skusobna prevadzka: ukoncenie stavebnych prac nevyzaduje skasobntl
prevadzku

Naklady stavby: podla vyberového konania a na zéklade rozpoctu

/cca 33 000,- € s DPH/

B; SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1. Vplyv stavby na Zivotné prostredie

Navrhovana stavba svojim charakterom nebude mat’ negativny vplyv na Zivotné
prostredie a nenarusi biostrukturu uzemia. TaktiezZ nebude dochadzat’ k produkcii odpadov
ohrozujtcich Zivotné prostredie.

Sposob likvidacie odpadovych latok:
Odpadové hospodarstvo je upravené vyhl. ¢ 283/2001 Z.z. MZP SR a vyhl. &. 284/2001
Z.z. MZP SR, ktorou sa upravuje katalog odpadov.

a)Odpad pocas realizacie stavby: Pri realizacii stavby bude vznikat’ odpad, ktory je mozné
zatriedit’ do skupiny 17: — 17 01 07 — zmes betdnu, tehal, obkladu, omietky, stavebna
sut’, odpad oby¢ajny (0,2 t)
- 17 02 03 — plasty — obaly polystyrénu, tvaroviek
ytong a inych materialov (0,01 t)
- 17 04 05 — zelezo a ocel’ — odpad vznikajlci pri montazi
oc. konstrukeii, vystuze, krytiny a oplechovania
(0,008 t)
-17 06 04 — izola¢né materialy - odpad polystyrénu
a tepelnoizolacnych vrstiev — Nobasil, Casti
dosiek EPS-F a XPS (0,01 t)

Tento odpad bude dodavatel’ likvidovat na legalnych skladkach.



b) Odpad pocas prevadzky: Pocas prevadzky bude produkovany odpad ako doteraz —
odpad skupiny 20 03 01 — zmesovy komunélny odpad. Vzniknuté odpady buda ulozené
v nadobach na to uréenych (kontajnery, smetné nadoby) a bude zabezpecené ich pravidelné
odvéazanie prostrednictvom oprdvnenej organizacie v pravidelnych intervaloch a nésledne
bude odpad vhodne zneskodneny tak ako doteraz.

Miestom zhromazd’'ovania odpadov bude smetiarska nadoba, v pripade
separované¢ho zberu Clenenie podla druhu odpadu. Skladovanie a likvidacia vsetkych
druhov odpadov musi byt bezpecnd v zmysle platnej legislativy v oblasti odpadového
hospodarstva.  Likvidacia odpadov  bude  zabezpeCovana investorom  resp.
prevadzkovatel'om, alebo s dohodnutou firmou, ktord je opravnend na zabezpelenie
prepravy, skladovania, pripadne likvidaciu odpadov na vhodnom zariadeni.

Recyklovatel'ny odpad a druhotné suroviny (napr. sklo, papier, Zelezo, resp. kable)
budu likvidované odvozom do zariadenia zbernych surovin a zbernych dvorov.

Realizovanim stavby sa podmienky ochrany prirody a starostlivost o Zivotné
prostredie v danom okoli nezmenia .

2. Bezpecnost’ prace

Objekt nesltizi na vyrobné ucely a nebude mat’ Ziadne technologické zariadenia.
Z toho dovodu nie su potrebné zvlastne bezpe€nostné opatrenia pri praci. Pri vyuZzivani
objektu tak ako doteraz je potrebné dbat’ na v§eobecné predpisy ochrany zdravia. Z objektu
veda dve tnikové cesty. Na viditeI'nych miestach bude potrebné vyvesit’ nakres unikovych
ciest a taktiez plan bezpecnosti a ochrany zdravia.

Pri realizécii objektu je nutné dodrziavat’ predpisy bezpecnosti prace a prislusné
stavebné normy na realizovanie jednotlivych druhov stavebnych prac. Pred realizaciou
stavebnych prac je potrebné vSetkych pracovnikov na stavbe poucit’ o bezpecnosti prace
a povinnostiach na pracovisku. Pracovnikov je potrebné vybavit’ ochrannymi a pracovnymi
pomodckami. Na stavbe a v jej okoli je potrebné udrziavat’ poriadok.

Dodévatel’ sa bude riadit’ najma:

- vyhl. ¢. 374/1990 Zb. Slovenského uradu bezpecnosti prace a Slovenského banského
uradu o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych préacach.

- zakonnik prace

- vyhl. ¢ 59/82 Z.z. — Zaistenie bezpeCnosti prace v prevadzkovych a pracovnych
objektoch

- vyhl. €. 718/2002 Z.z.

- zékon €. 124/2006 Z.z. v zneni neskorsich predpisov

- vyhl. €. 500/2006 Z.z.

- vyhl. €. 208/91 Z.z.

- Nariadenie vlady SR ¢. 510/2001 Z.z — O minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko

3. Technické vybavenie objektu a poZiarno-bezpecnostné rieSenie stavby

Vzhl'adom na charakter objektu — objekt pre dobrovolny hasi¢sky zbor, mozno
konStatovat, ze v objekte sa nachadzaju vsSetky potrebné veci a zariadenia potrebné na
hasiace ucely. Objekt navrhujem vybavit’ ak tak nie je dvoma kusmi praskovymi hasiacimi
pristrojmi naplne 6 kg.

Na zaklade pouzitych konstrukcii a rieSenia mozno konStatovat’:



- rieSena stavba je podla vyhl. MV SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujl
technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb v
zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,vyhlaska®) klasifikovana ako nevyrobna.

- podla druhu navrhnutych konstrukénych prvkov pouZitych v poziarnych deliacich
a nosnych konstrukciach, ktoré zabezpecuju stabilitu stavby alebo jej Casti, sa v zmysle
vyhlasky § 13 ods. 2 sa jedna o stavbu s nehorPavym konStrukénym celkom.

- objekt tvori jeden poziarny usek

- pouzité a navrhnuté stavebné konstrukcie su za podmienky dodrzania vSetkych

pozadovanych podmienok plne vyhovujice poziadavkam poziarnej bezpecnosti

stavby

4. DalSie idaje charakterizujiice stavbu a jej vystavbu
4.1 Technologicka ¢ast’
Stavba nema technologicku cast’.
4.2 Zemné prace
Neriesia sa.
4.3 Podzemna voda
Urove hladiny podzemnej vody nie je podstatné pre rieSenie tohto projektu.
4.4 Kanalizacia

Nie je predmetom rieSenia tohto projektu. SplaSkova kanalizdcia do Zumpy.
Dazd’ova kanalizicia do trativodov.

4.5 Zasobovanie vodou

Nie je predmetom rieSenia tohto projektu. Pitnd a poziarna voda pre vnuatornu
potrebu objektu je zabezpecend jestvujucou vodovodnou pripojkou z verejného vodovodu.
Vodovod je vsprave SEVAK Zilina. Vodovodna pripojka ostane plne zachovana
a vystavbou nebude dotknuta.

4.6 Teplo, paliva a teplotechnické rieSenie

Objekt je vykurovany lokdlnym vykurovanim na tuhé palivo — drevo. TUV je
pripravovana prietokovym ohrievacom.

Vzhl'adom na tepelné straty obalovymi konStrukciami objektu — obvodové steny
projekt rieSi zniZenie energetickej narocnosti objektu zateplenim dvoch nezateplenych
stien a to stien z juZznej a zépadnej strany, aby sa tak znizili ndklady na jeho prevadzku
a aby objekt aj z architektonického a vyrazového hladiska dopinal okoliti zastavbu a raz
obce. Nezateplené strany budu zateplené KZS hr. 10 mm. Sokel bude zatepleny doskami
XPS hr. 80 mm. Okn4 su plastové s izolacnym dvojsklom. Stre$na konStrukcia je zateplena
mineralnou/sklenenou vinou.



4.7 Rozvod elektrickej energie a bleskozvod

Nie je predmetom rieSenia. Napojenie objektu na elektricku siet’ ostane zachované a je
realizované vzdusnou pripojkou na obvodovu stenu objektu z verejnej distribucne;j siete.
Elektroinstalacia je realizovana kablami ulozenymi pod omietkou.
Ochrana pred bleskom — bleskozvodnym systémom s uzemnenim.

C-D; TECHNICKY POPIS PRAC HSV

1. Zemné prace
Nie st predmetom tohto projektu.

2. Zakladanie
Nie st predmetom projektu.

3. Zvislé a kompletné konstrukcie

Zo zvislych konStukcii projekt riesi vyfrézovanie a nasledné vyvlozkovanie komina
nerezovymi vlozkami, nakolko jestvujuci tehlovy komin je miestami zaneseny a
poskodeny. Vyvlozkovanim sa zlepsi tah komina, ktory vyrazne zlepsi vlastnosti
horenia vlokalnych zdrojoch tepla. Vyvlozkovanim sa vyrazne zvySi bezpecnost’
objektu proti vzniku poZiaru.

4. Vodorovné konStrukcie

Z vodorovnych konstrukcii sa budu realizovat’ potery v garazi a sklade, nakol'ko
jestvujuce betonové potery su krivé, popraskané a sa drobia. P6vodnd montazna jama
je zasypana. Z toho dévodu bude uzatvorena ZB mazaninou s vystuZenim. Nésledne
na jestvujuce potery bude realizovany cementovy poter z betonu C25/30 s vystuZzenim
sietovinou 6/6 — 100/100. N8sledne na cementovy poter bude realizovany epoxidovy
liaty poter, ktory bude tvorit’ findlnu povrchovi tpravu podlahy.

5. ZastreSenie
Projekt neriesi tieto konStrukcie.

6. Uprava povrchov

a. Uprava povrchov vniitorna

V garézi a sklade bude oskrabana mal'ovka, ktora je popraskana a st v nej stopy po
realizovanej elektroinstalacii. Po oSkrabani mal'ovky bude stien a stropov, budt plochy
nasledne nepenetrované a potom bude realizované presietkovanie sklotextilnou
mriezkou a lepiacou maltou. Ako konec¢nd povrchova uprava bude realizovana jemna
omietka s mal'ovkami. Ostenia okolo nového okna a novych dveri buda vyspravené.

b. I'Jprava povrchov vonkajSia

Vonkajsia juzna a zapadna strana objektu bude zateplend KZS z dosiek EPS F hr.
100 mm s povrchovou upravou jemnozrnnou silikatovou/silikonovou omietkou hr.
zrna 1,5 mm v odtieni podl'a vyberu investora. Sokel bude rieSeny zateplenim KZS hr.
80 mm s doskami XPS a povrchovou tpravou mozaikovou omietkou. Obvodové steny
uz zateplené — severnd a vychodnd strana, ktoryc povrchové upravy st Ciastocne
poskodené, budu presietkované a nésledne bude realizovana taktiez novéa povrchova
uprava jemnozrnnou silikdtovou/silikbnovou omietkou hr. zrna 1,5 mm v odtieni
podl'a vyberu investora.



c. Dlazby a podlahy
V gardzi a sklade bude realizovand nova liata epoxydova podlaha. Ostatné
podlahové konstrukcie ostanti bez zmeny.

d.  Vyplne otvorov

Jestvujuce okna su plastové s izolacnym dvojsklom. V garazi je pevné okno a z
toho doévodu bude toto vymenené, nakol'ko nie je mozné priestor odvetravat. Nové
okno bude dvojkridlové otvaravo-sklopné s plastovym rdmom a izolaénym dvoj resp.
trojsklom. Okno bude opatrené celo obvodovym kovanim s mikrovetranim /Maco,
Roto,..) Medzi skladom a oddychovou miestnostou budu vytvorené nové dvere. Pred
vyburanim sa osadia ocel'ové preklady z L 80/80/10 a speviiujuci profil U140. Po ich
osadeni ddjde k vyburaniu otvoru pre osadenie oblozkovych zarubni a drevenych
plnych dveri.

C; KONSTRUKCIE A PRACE PSV

7.1. lzolacie
7.1.1._Hydroizoldcie
Nie si predmetom rieSenia tohto projektu.

7.1.2. Izoldcie tepelné a zvukové
Objekt je zatepleny z dvoch strdn — severnej a vychodnej. Projekt riesi

dozatepl'ovanie aj zvySnych dvoch strdn — juznej a zapadnej. Nové zateplenie bude
KZS hr. 100 mm z dosiek EPS F. Sokel bude zatepleny doskami XPS hr. 80 mm.

7.2._KonStrukcie tesdrske
Nie su predmetom rieSenia tohto projektu.

7.3. Krytina a klampiarske vyrobky

Kyrtina a pokrytie objektu nie su rieSené. AvSak z dovodu malého presahu okapu
7o zapadnej strany bude potrebné realizovat’ nové zaveterné listy, ktoré budu prekryvat’
nové¢ zateplenie. Z klampiarskych prac budu taktiez realizované demontdz dazd’ovych
zvodovych rir a ich spdtnd montaz, ¢o je nutné z ddvodu zateplenia a novych
povrchovych tprav. Okna v zatepl'ovanych stranach budu opatrené novymi vonkajsimi
parapetmi z pozink-poplastovaného plechu s lakoplastovou povrchovou upravou resp.
z hlinikového plechu hr. 0,55 - 0,6 mm.

7.4. KonStrukcie stoldrske

Nové vymienané okno bude plastové s izolaénym dvoj/trojsklom. Okno odporti¢am
opatrit’ celoobvodovym bezpe¢nostnym eurokovanim (Maco, Roto, Winkhaus, ...) s
mikrovetranim, ktoré umoznuje oknd otvarat, skldpat, prip. umoznuju vetranie
miernym podchylenim. Nové oknad musia spifat’ poziadavku na stéinitel’ prestupu
Uokna = 0,9 max 1,0.

Vnutornd parapetnd doska na vymietlanom okne bude plastovd. Medzery medzi
ramom a ostenim je potrebné zatesnit’ polyuretanovou penou. Ostatné styky (parapetna
doska — okno, ...) je potrebné pretesnit’ silikbnovym tmelom. Spoje okno — omietka
mozno pretmelit’ akrylatovym tmelom. Do nového prechodu medzi skladom a
oddychovou miestnostou budi osadené¢ nové drevené foliované plné dvere do
oblozkovej zarubne.

7.6. Podlahy

V garézi a sklade bude rieSena nova epoxydova podlaha na novy cementvy poter.



7.7. Konstrukcie oceliarske a zamo¢nicke

Pred vyburanim otvoru pre dvere medzi skladom a oddychovou miestnost'ou bude
do nadprazia osadeny ocelovy preklad pozostavajuci z dvojice profilov L 80/80/10,
ktory bude pri komine podporeny stojkou z profilu U140, ktory bude do steny kotveny
pomocou ZT a chemickej malty.

7.8. Dokonc¢ovacie prace

7.8.1._Obklady keramické
Projekt neriesi.

7.8.2._Ndtery
Pred realizdciou jemnozrnnej fasddnej omietky je potrebné realizovat’ penetra¢ny
a egalizacny nater. Taktiez pred sietkovanim vnutornych povrchov je potrebné
povrchy napenetrovat’ hibkovou penetraciou.

D; ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Zakony, predpisy a normy

Pri vykonavani prac musi dodavatel stavby postupovat v zmysle suvisiacich
technickych noriem platnych na izemi Slovenskej republiky v ¢ase vystavby.

Do stavebnych konstrukcii mézu byt zabudované len materidly v zmysle zakona
NR SR €. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch.

Postup a technologia stavebnych prac musi zodpovedat’ vyhlaske ¢. 374/1990 Zb.
Slovenského uradu bezpecnosti prace a Slovenského banského uradu o bezpecnosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

- STN 73 0540-2 — teplo-technické vlastnosti stavebnych konStrukeii.

- Zakon €. 50/1976 Z.z., stavebny zékon v zneni neskorsich predpisov

- Vyhlaska MZP SR & 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti

o vSeobecnotechnickych poziadavkdch na vystavbu a o vSeobecnotechnickych
poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu
a orientacie.

2. Vplyv stavby na Zivotné prostredie

Stavba nebude mat’ negativne vplyvy na Zivotné prostredie, nedochadza
k manipulacii s ropnymi latkami. Obtazovanie okolia pocas vystavby neprevysi beznu
mieru. Osadenie objektu ajeho charakter spiia poziadavky stavebného zakona
a doplnujucich predpisov. Spracovanie odpadu z prevadzky — do zbernych naddob na bezny
komunélny odpad. Odpad zo stavebnych prac likvidovat’ v sulade s platnou legislativou pre
odpadové hospodarstvo a so zretel'om na miestne podmienky.

3. Bezpecnost’ prace

Pri realizacii objektu a stavebnych prac je potrebné dodrziavat podmienky
bezpecnosti prace, o ktorych je potrebné pred realizadciou poucit’ vSetkych pracovnikov na
stavbe.

Vypracoval: Ing. Peter Mrvecka
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