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na pozemku CKN 1423/2 v k.4. Ochodnica
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1. Identifikacné udaje:

Nazov stavby: Multifunkéné ihrisko
Miesto stavby : Ochodnica: CKN 1423/2
Investor : Obec Ochodnica
Ochodnica 121, 023 35
Stupen PD: Projekt pre stavebné povolenie
Zodpovedny projektant : Ing. Jaroslav Kormanec,
Vysoka nad Kysucou 454
Vypracoval : Ing. Jaroslav Kormanec
Datum spracovania : 06/ 2020

2. Zakladné udaje o stavbe:

Projektova dokumentacie riesi vvystavbu multifunkéného ihriska ( dalej len MI) na
poévodnom pddoryse ihriska v aredly ZS v Ochodnici.

MI bude mat povrch z umelého travnika a bude vyuzivane na minifutbal a basketbal
s volnym pristupom aj pre obyvatelov obce.

Vnutorna hracia plocha Ml bude 40,0 x 20,0m s postrannymi vybehmi na branky 1,4 x
4,2m. Vstup do hracej plochy bude rieSeny dvoma vstupnymi brankami z juhozapadnej
strany.

Samotné prace na ihrisku budu pozostavat zvyburania pdvodnych obrubnikov.
Nasledne na to sa vykopu nové ryhy na postranné obrubniky a vyvrtaju diery na stlpiky
o priemere 300mm. Na dne vrtu a v ryhe sa zhotovi Strkovy podsyp, ktory sa zhutni. Potom sa
do dier osadia PVC chranicky stlpikov a obetdnuju sa. Rovnako sa pripravia aj patky na svetla
ihriska a basketbalové koSe. Orezu sa chrani¢ky v miestach prechodu obrubnikov. Osadia sa
betonove obrubniky do beténoveho 16zka. Dosype sa Strk k obrubniku do pozadovanej vysky
a zhutni sa. Osadia sa ocelové stlpiky a vstupné branky do pozadovaného smeru a vysky do
chraniciek a zabetdnuju sa. Zvaranim sa ukotvia postranné nosné konstrukcie na ukotvenie
mantinelov . Osadi sa umely travnik a zapieskuje sa v sulade s technologickym postupom
vyrobcu. Namontuje sa mantinel, ochranné siete, madla a zatky na stlpiky. Osadia sa
futbalové branky a basketbalové kosSe. Zo severovychodnej a juhozapadnej strany sa osadi 6
X stoziare h=6,0m na osvetlenie ihriska a dve vonkajsie zasuvky.

Stipiky oplotenia ihriska budu z pozinkovanej ocele v dvoch vyékach a to za brankami
vo vyske 4,0m. Mantinely budu vysky 1,0m z polypropylénu a ochranna postranna siet z PPHF
siete okd 45 x 45mm a budu uchytené nitovanim na ocelovu zvaranu konstrukciu vid PD.
Spodna Cast vstupnych braniciek bude mat mantinel.

Povrch ihriska bude z umelého travnika vyska vlasu 60mm ulozeného na upravenom
pévodnom podklade, ktory je tvoreny z priepustnych konstrukénych vrstiev z drveného
kameniva. Zaroven je tam aj zhotovena drenaz zaustena do vsakovacieho zariadenia.

Hlavny vstup k ihrisku bude z juhozapadnej strany. Stavba bude napojenad na nn siet
z objektu zdkladnej Skoly nachédzajucej sa na pozemku CKN 1423/1. Dazdové vody su
zaustené do vsakovacej jamy na pozemku ihriska. Vstup na ihrisko bude po realizacii
upraveny tak, splnal poziadavky na bezbariérovy vstup.
_2_
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3. Bilancia pléch:

e hracia plocha 800m?2
e postranné vybehy 11,76m?2
e plocha ihriska 811,76m2
e zastavana plocha: 818,08m?2

4 . Podklady pre spracovanie projektu stavby:
snimka z katastralnej mapy

poziadavky investora

vizualny prieskum

zameranie skutkového stavu
normotvorna legislativa
fotodokumentacia

5. Technické udaje o umiestneni objektu
- snehové oblast V. So= 133KN/m2
- vetrova oblast IV wn = 0,55KN/m2
- vyskyt namrazy - moznost vyskytu strednej tazkej namrazy
- z&dkladova podda - strkovito-hlinitd, miestami ilovita

Vyskové pomery
-vySka oplotenia +40m a 3.0m
+0,000 = uroven obrubnika
-0,060 = uroven okolitého terénu

6. Clenenie stavby:
SO 01 Multifunkéné ihrisko
SO 02 Osvetlenie

7. Urbanistické a architektonické rieSenie:

Poziadavky na urbanistické rieSenie su urcené a dané platnym uzemnym planom

predmetnej lokality, jestvujucou zastavbou, infrastrukturou.

8. Dispozi¢no - funkcné rieSenie stavby

Stavba sa bude nachaddzat vintraviline obce Ochodnica priamo varedly ZS

06/2020

v Ochodnici. Ml bude umiestnené na pozemku p.¢. CKN 1423/2 v k.U. Ochodnica.

9. Konstrukéné rieSenie

o Zakladové patky oplotenia 300/300mm resp. ®300mm, osvetlenia 800/800mm
a basketbalového kosa 800/800mm z prostého betdnu C12/15 do hibky 900mm
e Obrubniky budu zvibrovaného betdnu rozmerov 50x200x1000mm ulozené do

betédnového 16zka C12/15.

e Nosny systém oplotenia ihriska bude z ocelovej pozinkovanej konstrukcie
e Postranné mantinely budu z polypropylénu rozmerov 10x1000x2000mm
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e Postranna siet bude z PPHF siete oka 45x45mm
e Napinacie lanko siete horné a spodné - nerezové
e Umely travnik bude s vySkou vlasu 60mm 100% PE

10. RieSenie infrastruktury: 5
e Elektroinstalacia: napojenim na NN siet budovy ZS.
e Dazdova voda je likvidovana do vsakovacieho zariadenia.

11. Predpokladané naklady na vystavbu
e predpokladané naklady vid. rozpocet.

12. Realizacia stavby
Stavby budu realizované dodavatelsky formou verejného obstaravania.

13. Starostlivost o zivotné prostredie
. Kategorizacia odpadu z vystavby

Privvystavbe objektu sa predpoklada so vznikom nasledujucich odpadov (v zmysle vyhlasky
MZP 283/01 Z.z. - Katalég a zdkona ¢. 223/01 Z.z. o odpadoch).

Kéd odpadov Nazov Kategdria Spdsob nakladania Objem
170101 betdén O V 8,22m3
170201 odpady a odrezky
dreva O V 0,1m3
170301 bitumenové zmesi N V 0,25m3
170405 zelezo a ocel O V 0,0Im3
170504 vykopana zemina
a kamenivo O V.S 21,41m3
170203 plasty a obaly O S
Kategoria : Spbsob nakladania :
O - ostatny S - skladovanie
A - nebezpelny V - vyuzitie
U - Gprava

Vzniknuté nespracované odpady budu separované, ulozené v odpadovych nadobach
na to ur¢enych a budu zneskodnené zakonnym spdésobom.

o Kategorizacia odpadu z prevadzky

Pri prevédzvke stavby - sa predpokladd vznik ostatnych - O a zvlastnych Z v zmysle
vyhlasky MZP 284/01 Z.z. - Katalég odpadov .

Kéd odpadov Nazov Kategdria Spdsob nakladania
200101 papier, lepenka O \%
200102 odpadove skla O \%
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200108 biologicky odpad O )
200110 Satstvo O S
200138 drevo iné ako

uvedené v 201037 O Vv
200139 plasty O S

Odpady sa budu zhromazdovat v smetnej nadobe. V pripade separovaného odpadu
bude odpad triedeny podla druhu v samostatnych nadobach (vreciach).

Likvidacia odpadov musi byt zabezpelena investorom, alebo firmou, ktord ma
opravnenie na nakladanie s odpadom.

14. Starostlivost o bezpecnost prace

Pocas stavebnych a montdznych prac je potrebné dodrzat vsetky bezpecnostné
predpisy .

Pre bezpecnu realizaciu stavby sa vyzaduje dodrziavat bezpecnostné vyhlasky
a nariadenia pre zabezpecenie pracoviska a zabranenie vzniku Urazu na pracovisku hlavne

Stavebnik musi vytvorit podmienky na zaistenie bezpecnosti prace:

e vySkolit z predpisov pre zaistenie bezpelnosti aochrany zdravia pri praci
pracovnikov, ktory stavebné prace vykonavaju, riadia a kontroluju,

e je povinny zabezpecit pre pracovnikov osobné ochranné pracovné prostriedky
a zariadenia,

e oznacit pripadne ohradit stavenisko pred inymi osobami, ktorym by mohla nastat
ujma na zdravi,

e pred zacatim staveniskovej dopravy zabezpecit vyhovujuce komunikacie,

e ohradit alebo zakryt vSetky jamy a otvory na stavenisku alebo komunikacii, kde hrozi
nebezpecenstvo padu oséb,

e zabezpeclit, aby vSetky schodiska a Sikmé plochy mali neSmyklavy povrch,

e zaistit a vytycCit vSetky inzinierske siete ainé prekdzky, z hladiska ich smerového
a hibkového ulozenia,

e zabezpecdit stabilitu stien vykopov, ich kontrolu a pazenie,

e dodrzat ochranné pasma od vedeni podzemnych alebo vzdusnych,

e Vsulade s poziadavkami zakona ¢.124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci v zneni neskorSich predpisov je dodavatel stavebnych prac povinny:
vydavat pravidla o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci a davat pokyny na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci viest dennik BOZP - do ktorého sa
zapisuju udaja o vykonanych Skoleniach z BOZP, prikazy o zastaveni prevadzky
zariadenia, preruseni prace.

e Vypracovat v sulade s NV SR 396/2006 Z.z.. Plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri
praci. Pri dodrzani aspon zakladnych poziadaviek na zaistenie bezpelnosti prace
pocas vykonavania stavebnych prac v uvedenych v citovanych pravnych predpisoch
a pri dodrzani opatreni uvedenych v prevadzkovej dokumentacii dodavatela sa
nepredpoklada vznik zavaznych prevadzkovych nehéd.
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Okrem toho je stavebnik ( zhotovitel stavby ) povinny pocas stavebnej ¢innosti reSpektovat
poziadavky vyplyvajuce :

) zo Zakonnika prace,

) nariadenie vlady SR ¢&. 387/2006 o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a
zdravotného oznacenia v praci

) zakon 125/2006 o in$pekcii praci a nelegélnej praci

) nariadenie vlady SR ¢.396/2006 o minimalnych bezpelnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavbu

) nariadenie vlady SR &. 391/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko

) nariadenie vlddy SR ¢&. 281/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri manipulacii s bremenami

) nariadenie vlady SR ¢. 392/2006 o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov

o vyhlaska 147/2013 ktorou sa ustanovuju podrobnosti ha zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti
o odbornej spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.

) ostatné pravne Upravy v danej problematike a vietky podmienky obsiahnuté vo
vydanych stavebnych povoleniach

) vSeobecne platné technické a technologické poziadavky, normy pre dany
charakter prace

) dodrziavanie podmienok uréenych v stanovisku prevadzkovatela VN siete.

15. Neodstranitelné nebezpecenstva a neodstranitelnych ohrozenia.

Konstrukénym usporiadanim a pouzitim daného rieSenia konstrukcii stavby su vsak
tieto neodstranitelné nebezpelenstva a ohrozenia eliminované a rozsah rizika je minima-
lizovany. Na zabezpecenie eliminacie rozsahu rizika neodstranitelnych nebezpelenstiev
a ohrozeni je potrebna:

- sustavna starostlivost o bezpelnost a zdravie pri pouzivani. Bezpecnost a ochrana
zdravia pri uzivani je stav podmienok, ktoré vylucuju alebo minimalizuju pobsobenie
nebezpelnych a skodlivych Cinitelov prostredia na zdravie uzivatelov.

- prevencia je systém opatreni planovanych a vykonavanych vo vsetkych oblastiach
¢innosti, ktoré su zamerané na vyluc¢enie alebo obmedzenie rizika a faktorov podmiernujucich
vznik Urazov a inych poskodeni zdravia a uréenie postupu pre pripad bezprostredného a
vazneho ohrozenia zivota a zdravia.

15.1 Terminoldgia:

- nebezpelenstvo je stav alebo vlastnost faktora procesu a prostredia, ktoré mozu
poskodit zdravie

- ohrozenie je situacia, v ktorej nemozno vylucit, ze zdravie bude poskodené,

- riziko je pravdepodobnost vzniku poskodenia zdravia a stupert moznych nasledkov
na zdravi,

- neodstranitelné ohrozenie je také nebezpelenstvo a ohrozenie, ktoré podla
sucasnych vedeckych a technickych poznatkov nemozno vylucit ani obmedzit,

- neodstranitelné nebezpecenstvo je také nebezpelenstvo a ohrozenie, ktoré podla
sucasnych vedeckych a technickych poznatkov nemozno vylucit ani obmedzit,
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- nebezpelna udalost je udalost, pri ktorej bola ohrozena bezpelnost alebo zdravie
ale nedoslo k poskodeniu jeho zdravia,

- bezpecnost technického zariadenia je stav technického zariadenia a spdsob jeho
pouzivania, pri ktorom nie je ohrozena bezpelnost a zdravie; bezpelnost
technického zariadenia je neoddelitelnou sucastou bezpelnosti a ochrany zdravia
pri praci.

15.2 Bezpeclnost prace a bezpelnost technickych zariadeni

Pri stavebno-montaznych pracach je potrebné dodrziavat a riadit sa aj vyhlaskou
¢.374/1990 Z.z. o bezpecénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach v zneni
neskorsich predpisov, NV ¢&. 396/2006 o minimalnych bezpelnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a NV ¢&. 392/2006 o minimalnej bezpeénosti a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov.

Osoby poverené obsluhou, ako aj udrzbou, musia byt preukazatelne oboznamené
s prevadzkovymi predpismi a musia preukazat znalost z:

a) Prevadzkovych predpisov,

b) Bezpelnostnych predpisov,

c) Opatreni, ktoré je potrebné vykonat pri havariach, poruchach a podobnych
udalostiach,

d) Protipoziarnych opatreni,

e) Opatreni pri urazoch,

f) Poskytovania prvej pomoci,

15.3 Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpelenstiev:
1.) V zmysle zdkona ¢&. 124/06 Z.z. sa tu predpokladaju hlavne nasledovné mozné
neodstranitelné nebezpecenstva a ohrozenia:

a) Moznost Urazu os6b ich padom,
b) Moznost Urazu oséb poSmyknutim sa,
c) Moznost Urazu os6b nepouzitim spravnych postupov

2.) Nakolko neodstranitelné nebezpelenstva a ohrozenia sa nedaju uplne vylucit, ich
znizenie, alebo obmedzenie sa dosiahne nasledovnymi spdsobmi a prostriedkami:

a) Realizovanim projektovaného diela podla tejto projektovej dokumentacie a
v sulade s pravnymi predpismi a nariadeniami.

b) Realizovanim projektovaného diela kvalifikovanymi pracovnikmi v zmysle vyhl.
¢. 508/2009 Z.z. a ostathych suvisiacich legislativnych predpisov.

c) Realizovanim projektovaného diela len schvalenymi a aj prislusne certifikovanymi
vyrobkami, materidlmi a zariadeniami s prislusnymi atestmi.

d) Spracovanim a nasledne aj dodrziavanim schvalenych montaznych predpisov
montaznej organizacie robiacej montazne prace.

e) Realizovanim pravidelnych opakovanych odbornych prehliadok - pri zistenych
nedostatkov ich neodkladné odstranenie ( elektrické zariadenia)
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15.4 Kontrola dodrziavania:

1) Schvalenej projektovej dokumentacie,
2) Bezpeclnostnych predpisov, nariadeni

Datum: 06/2020

3) Schvalenych technologickych postupov montazi, udrzby

4)  Prevadzkového poriadku ihriska.

Neodstranitelné nebezpecenstva a ohrozenia je potrebné v pravidelnych intervaloch
vyhodnocovat a v pripade vyskytu novej, alebo inej formy ich priebezne eliminovat.

Vo Vysokej nad Kysucou, 06/2020

Ing. Jaroslav Kormanec
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